

Iktatószám: IKT-2017-106-11-00010820

Kedvezményezett neve: ALSÓNÉMEDI
NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Projekt címe: Energetikai felújítás és
fotovoltaikus rendszer kialakítása Alsónémedi
óvodai épületein

Projekt azonosítószám: KEHOP-5.2.9-16-
2016-00113

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt a **Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága** (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: **1437 Budapest, Pf. 328.**

Székhely: **1134 Budapest, Váci út 45.**

Aláírásra jogosult képviselője: **Dr. Nemcsok Dénes Sándor**, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár

Azonosító szám (törzs-szám): törzskönyvi azonosító száma (PIR) **764410**

Adószám: **15764412-2-41**

másrészt **ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **2351 Alsónémedi, Fő út 58.**

Székhely: **2351 Alsónémedi, Fő út 58.**

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): **730347**

Adószám/adóazonosító jel: **15730349-2-13**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

10402128-00030217-00000003

Aláírásra jogosult képviselője: **Vincze József - polgármester**

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: **KEHOP**) keretén belül Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **KEHOP-5.2.9-16-2016-00113** azonosító számon regisztrált, **2016.08.10.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés

ch

nr

mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2017.05.25.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „**Energetikai felújítás és fotovoltikus rendszer kialakítása Alsónémedi óvodai épületein**” című és **KEHOP-5.2.9-16-2016-00113** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet az alábbi helyszín(ek)en megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

Megvalósítási helyszín címe	Helyrajzi szám	Elsődleges megvalósítási helyszín
2351 Alsónémedi, Szent István tér 8.	205	
2351 Alsónémedi, Rákóczi utca 20	845	Fő megvalósítási helyszín

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási

szerződésekhez" (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2017.07.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg. A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2018.06.30.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje **2018.07.30.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **87 197 494 Ft**, azaz **nyolcvanhétmillió-százkilencvenhétezer-négyszázkilencvennégy** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **87 197 494 Ft**, azaz **nyolcvanhétmillió-százkilencvenhétezer-négyszázkilencvennégy** forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **96.6 %-a**, de legfeljebb **84 228 489 Ft**, azaz **nyolcvannégy millió-kétszázhuszonnyolcezer-négyszáznyolcvankilenc** forint.
Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **84 228 489 Ft**, azaz **nyolcvannégy millió-kétszázhuszonnyolcezer-négyszáznyolcvankilenc** forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámoló is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **84 228 489 Ft**, azaz **nyolcvannégy millió-kétszázhuszonnyolcezer-négyszáznyolcvankilenc** forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés c) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.


8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 6 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 Kedvezményezett ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  P.H. * Kelt 2017. év hónap napján.	 Támogató Szabó Gábor David főosztályvezető-helyettes  P.H. Kelt Budapest, 2017. év hónap napján.
--	--

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Közbeszerzési terv

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.9-16-2016-00113

Projekt címe: Energetikai felújítás és fotovoltikus rendszer kialakítása Alsónémedi óvodai épületein

Támogatást igénylő	Költség kategória	Kölcségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	24 505 657	6 616 527	31 122 184	1	31 122 184	31 122 184
ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	40 607 174	10 963 937	51 571 111	1	51 571 111	51 571 111
ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége igénybe vett szolgáltatásként	970 000	261 900	1 231 900	1	1 231 900	1 231 901
ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzés költsége igénybe vett szolgáltatásként	190 394	51 406	241 800	1	241 800	241 801
ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez igénybevett	Projektmenedzsmenthez igénybevett	1 000 000	270 000	1 270 000	1	1 270 000	0

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
		szakértői szolgáltatás díja	szakértői szolgáltatás díja						
ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	236 220	63 779	299 999	1	299 999	61 492
ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége igénybe vett szolgáltatásként	1 150 000	310 500	1 460 500	1	1 460 500	0
Összesen:				68 659 445	18 538 049	87 197 494		87 197 494	84 228 489

Handwritten signature

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.9-16-2016-00113

Projekt címe: Energetikai felújítás és fotovoltikus rendszer kialakítása Alsónémedi óvodai épületein

Források	(Ft)
I. saját forrás	2 969 005
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	2 969 005
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	84 228 489
Projekt elszámolható költsége	87 197 494
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége	87 197 494

2

ch
mr

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.9-16-2016-00113

Projekt címe: Energetikai felújítás és fotovoltikus rendszer kialakítása Alsónémedi óvodai épületein

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1	2017.06.30.	projekt előkészítés befejezése	Projektelőkészítés költségei: tendertervekhez, közbeszerzés lebonyolításához kapcsolódó költségek	1 473 702
2	2017.09.30.	projekt 50%-os készültsége	Beruházáshoz kapcsolódó projektmegvalósítási költségek: kivitelezés költségei (50 %-os készültség), műszaki ellenőri szolgáltatás költsége, általános projektmenedzsment igénybevett szakértői szolgáltatás díja	41 377 394
3	2018.06.30.	Projekt fizikai befejezése	Projekt fizikai befejezése: A kivitelezés mindkét épület esetében befejeződik, a munkaterület átadása megtörténik, a kötelező nyilvánosság feladatok elvégzésre kerülnek, a hálózati engedéllyessel a hálózathasználati szerződés megkötésre/módosításra kerül, a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet szerint számítással meghatározott épületenergetikai tanúsítvány és a támogatási szerződésben vállalt indikátorok teljesülését alátámasztó számítások elkészülnek. Beruházáshoz kapcsolódó projektmegvalósítási	41 377 394

Handwritten signatures and initials

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
			költségek: kivitelezés költségei (100 %-os készütség), műszaki ellenőri szolgáltatás költsége, általános projektmenedzsment igénybevett szakértői szolgáltatás díja	

47

**A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI****Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.9-16-2016-00113****Projekt címe: Energetikai felújítás és fotovoltikus rendszer kialakítása Alsónémedi óvodai épületein**

A projekt műszaki-szakmai tartalmát és eredményeit jelentő projektdokumentáció az alábbi dokumentumokat tartalmazza:

- 1) A fejlesztéssel érintett minden épületre vonatkozóan:
 - a) A 176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet szerinti hitelesített tanúsítvány a jelenlegi állapotról (kötelezően 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti számítással készített!);
 - b) A 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti számítás a tervezett állapotról;
 - c) Napelemes fejlesztést tartalmazó projekt esetén a b) alatti számítás mellett a kizárólag az energiahatékonyság javításra vonatkozó fejlesztést figyelembevevő (tehát a beállítandó napelemekkel nem számoló) 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti számítás benyújtása is szükséges.
- 2) A kivitelezésre vonatkozó (köz)beszerzési eljárás dokumentumai és a megkötött (feltételes) Vállalkozói Szerződés.
- 3) A projektre vonatkozóan az energetikai Szakértő Tanúsító és a támogatást igénylő közös nyilatkozata
- 4) A támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, jogosultsági feltételeket alátámasztó dokumentumok
- 5) Nyilatkozat a támogatási összegről és utólagos korrigálásáról.
- 6) Nyilatkozat a projekttevékenységek finanszírozási módjáról.

FIGYELEM! Az itt felsorolt dokumentumok a Támogatási szerződés szerves mellékleteit képezik abban az esetben is, ha azok nem minden esetben kerülnek csatolásra a Támogatási szerződés mellé!

27 m

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.9-16-2016-00113

Projekt címe: Energetikai felújítás és fotovoltikus rendszer kialakítása Alsónémedi óvodai épületein

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2018.06.30.	238 891,0000	238 891,0000	238 891,0000
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2019.06.30.	0	238 891,0000	238 891,0000
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2020.06.30.	0	238 891,0000	238 891,0000
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2021.06.30.	0	238 891,0000	238 891,0000
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2022.06.30.	0	238 891,0000	238 891,0000
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2023.06.30.	0	238 891,0000	238 891,0000
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2018.06.30.	237,5800	237,5800	237,5800
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2019.06.30.	0	237,5800	237,5800
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2020.06.30.	0	237,5800	237,5800
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2021.06.30.	0	237,5800	237,5800

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2022.06.30.	0	237,5800	237,5800
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2023.06.30.	0	237,5800	237,5800
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2018.06.30.	53,7200	53,7200	53,7200
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2019.06.30.	0	53,7200	53,7200
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2020.06.30.	0	53,7200	53,7200
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2021.06.30.	0	53,7200	53,7200
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2022.06.30.	0	53,7200	53,7200
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2023.06.30.	0	53,7200	53,7200
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2018.06.30.	622,4300	622,4300	622,4300
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2019.06.30.	0	622,4300	622,4300
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2020.06.30.	0	622,4300	622,4300
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2021.06.30.	0	622,4300	622,4300
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2022.06.30.	0	622,4300	622,4300

nevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
elért primer energia	2023.06.30.	0	622,4300	622,4300
állítására (MW)	2018.06.30.	0,0239	0,0239	0,0239
állítására (MW)	2019.06.30.	0	0,0239	0,0239
állítására (MW)	2020.06.30.	0	0,0239	0,0239
állítására (MW)	2021.06.30.	0	0,0239	0,0239
állítására (MW)	2022.06.30.	0	0,0239	0,0239
állítására (MW)	2023.06.30.	0	0,0239	0,0239

SZÉCHÉNY

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Erdővidéki közhasznú társaság
Központi irodája (Széchenyi út 14/A)

További kapcsolatok: megyei közszolgálat

További kapcsolatok: megyei közszolgálat

További kapcsolatok: megyei közszolgálat

További kapcsolatok: megyei közszolgálat

További kapcsolatok: megyei közszolgálat

További kapcsolatok: megyei közszolgálat

UP1

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.9-16-2016-00113

Projekt címe: Energetikai felújítás és fotovoltikus rendszer kialakítása Alsónémedi óvodai épületein

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltétel es közbeszerzés	Meghirdet és tervezett/tényleges kezdete	Szerződés skötés tervezett/tényleges dátuma
ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Építés	-	65 112 831	65 112 831	Nemzeti ért.határ - Meghívásos (Kbt.2015)	-		/ 2016.08.09.